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Article 1 : OBJET DE LA CONSULTATION — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché
Le présent marché a pour objet la maitrise d’ceuvre en vue de I’extension du restaurant scolaire sur la
commune de Tauxigny-Saint Bauld (37310).

Il s’agira d’'une « mission de base » conformément aux articles L.2431-1 a L.2431-3, R.2431-4 a R.2431-
7 et R.2431-19 a R.2431-23 du Code de la commande publique.

La part de I'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage est de :
310000 euros HT, valeur constante.

Il est prévu une mission complémentaire obligatoire portant sur : 'ordonnancement, le pilotage et la
coordination (OPC).

1.2 — Décomposition en tranches et lots
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches, ni en lots.

1.3 —Titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.P. sous le nom de « maitre
d’ceuvre » sont précisées a I'article 2 de I’Acte d’engagement.

1.4 — Sous-traitance
Le maitre d’ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché sous réserve de
I'acception du ou des sous-traitants par le maitre d’ouvrage et de I'agrément par lui des conditions
de paiement de chaque sous-traitant.
Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG-MOE.

1.5 — Catéqgorie d’ouvrage et nature des travaux
L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages
« batiment ».

1.6 — Type et contenu de la mission
Mission de base conformément aux articles L2431-1 a L2431-3, R2431-4 a R2431-7 et R2431-19 a
R2431-23 du Code de la commande publique. Mission de base comprenant la mission VISA.
Les éléments constitutifs de cette mission sont donc les suivants :
- Les études d’avant-projet sommaire (APS) ;
- Les études d’avant-projet définitif (APD) ;
(Ces études comprennent également I’'établissement des piéces nécessaires au dossier de
demande de subventions et les demandes d’autorisations administratives diverses (PC))
- Les études de projet (PRO) ;
- L'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) (y compris la rédaction des piéces
administratives du dossier de consultation : reglement de consultation, actes d’engagement,
CCAP, etc.)
- Conformité des études d’exécution et visa (VISA) ;
- La direction de I'exécution du contrat de travaux (DET) ;
- L'assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achevement
(AOR).

Le contenu des éléments de mission doit respecter au minimum les dispositions des articles R2431-4
a R2431-7 et R2431-19 a R2431-23 du Code de la commande publique.
Ces dispositions sont complétées, amendées, ou précisées, par les stipulations suivantes :
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Missions complémentaires obligatoires
OPC Ordonnancement Pilotage et Coordination

Pour I’élément DET (Direction de I'Exécution des Travaux) :

Préparation des OS :

® Les ordres de service de début de travaux seront préparés par le maitre d’ceuvre et signés par le

maitre d’ouvrage, la date du début des travaux sera arrétée en concertation avec le maitre d’ceuvre.

Les ordres de service en cours de travaux doivent étre écrits par le maitre d’ceuvre, datés et signés, et

adressés aux entrepreneurs dans les conditions précisées a I'article 3.8 du C. C. A. G. applicable aux

marchés de travaux.

En aucun cas, le maitre d’ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

- a la notification de la date de commencement des travaux ;

- au passage a I’'exécution d’une tranche optionnelle ;

- a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus,
sans avoir recueilli au préalable I'accord du Maitre d’Ouvrage.

® Le maitre d’ceuvre adresse, par le méme courrier, au maitre d’ouvrage une copie des ordres de
service. Il lui transmet, des qu’il les regoit, les avis de réception des ordres de service et les éventuelles
réserves émises par leurs destinataires.

Suivi financier :

Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Conformément a I'article 12 du C.C.A.G. travaux, au cours des travaux, le maftre d’ceuvre :

- Indique au maitre d’ouvrage la date a laquelle il a recu la demande de paiement d’une
entreprise,

- Vérifie le projet de décompte mensuel établi par I'entrepreneur

- Détermine le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur

- Notifie a I'entrepreneur et transmet au maitre de I'ouvrage I'état d’acompte correspondant

Le délai d’intervention du maftre d'ceuvre est fixé a 10 jours a compter de la date de réception du

projet de décompte de I'entrepreneur. Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt sur ses

créances des pénalités dont le taux par jour calendaire de retard est fixé a 1/5 000 du montant HT de

I'acompte de travaux correspondant de facon dématérialisée via la plateforme CHORUS.

Vérification du projet de décompte final de I’entrepreneur

Conformément a l'article 12 du C.C.A.G. travaux, a I'issue des travaux, le maitre d’ceuvre :

- Indique au maitre d’ouvrage la date a laquelle il a recu la demande de paiement d’une entreprise
- vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par I'entrepreneur

- établit et transmet au maitre de I'ouvrage le décompte général

Le délai d’intervention du maitre d'ceuvre est fixé a 15 jours a compter de la date de réception du
projet de décompte final de I'entrepreneur. Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt
sur ses créances des pénalités dont le taux par jour calendaire de retard est fixé a 1/20 000 du montant
HT du décompte général.

1.6.2 Mission complémentaire obligatoire
Il est prévu une mission complémentaire obligatoire portant sur :
- L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC)

1.7 — Contréle technigue
Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un contréleur technique
agréé dont l'identité, les coordonnées ainsi que le détail des missions seront communiquées
ultérieurement au titulaire du présent marché.

3/11



1.8 — Coordination en matiere de sécurité et protection de la santé

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un coordonnateur SPS agréé
dont I'identité, les coordonnées ainsi que le détail des missions seront communiquées ultérieurement
au titulaire du présent marché.

Article 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

e L’acte d’engagement (A.E.) et son annexe ;

e Le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.);
e Le carnet de présentation du programme ;

e Le mémoire justificatif.

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (C.C.A.G.-P.1.) issu de I'arrété du 30 mars 2021.

e Les clauses du CCAG Travaux précisant le role du maitre d’ceuvre dans le cadre de I'exécution
des marchés de travaux et les dérogations éventuelles apportées aux marchés de travaux ;

e Le mémoire justificatif ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché

e Les éléments de décomposition de I'offre financiére du maitre d’ceuvre

Ces derniers documents visés, bien que non joints au marché, sont réputés bien connu des maitres
d’ceuvre. Les parties contractantes lui reconnaissent expressément le caractére contractuel.
A ces pieces, viendront s’ajouter, apres la conclusion du marché, les avenants éventuels.

Article 3 : MODIFICATIONS DES PRESTATIONS

En cas de modification des prestations décidées par le maitre d’ouvrage, le marché de maitrise
d’ceuvre devra faire I'objet d’un avenant qui arrétera le programme modifié et le co(t prévisionnel des
travaux concernés par cette modification.

La rémunération du maitre d’ceuvre et les modalités de son engagement sur le colt prévisionnel seront
adaptées en conséquence.

Article 4 : ENGAGEMENTS DU MAITRE D’CEUVRE
4.1 — Cout prévisionnel des travaux (C)

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un co(t prévisionnel de réalisation sur la base de I'exécution des études
(APD).

Si le colt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le maitre d’ouvrage a
I'article 3.2 de I'Acte d’engagement (310.000 euros HT), le maitre d’ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations et demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiere citée ci-
dessus.

Apres réception de I’APD par le maitre d’ouvrage, un avenant fixe le montant du colt prévisionnel des
travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter.
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Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0
fixé par I'acte d'engagement.

Le co(t prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5%.

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux
de tolérance susvisé.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel
des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance
et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés
de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui
demande.

4.2 — Codt de référence des travaux
Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation du
ou des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt des travaux tel qu'il résulte de la
consultation (colt de référence).

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme
les plus intéressantes par le mafitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport des
index BTO1 (catégorie batiment) pris au mois m0 des offres travaux ci-dessus et au mois m0 des études
du marché de maitrise d'ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le co(it est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d'ouvrage peut déclarer I'appel d'offres
infructueux.

Le maitre d'ouvrage peut également demander la reprise des études.

Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que
cela n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de
consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre
respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maftre d'ouvrage dans un délai de 10 jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de
I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une
nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation.

4.3 — Colt de réalisation des travaux
Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte du ou des marchés de travaux passés par le
maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO
correspondant au mois de remise de I'(ou des) offre (s) ayant permis la passation du ou des contrats
de travaux.

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5%.

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt parle
taux de tolérance susvisé.
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Le co(it constaté déterminé par le Maitre de I'ouvrage aprés achevement des travaux est le montant,
en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants
intervenus pour la réhabilitation de I'ouvrage et hors révision de prix.

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance, le Maitre d’ceuvre supporte une pénalité égale
a la différence entre le co(t constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-apreés.

Ce taux est égal au taux de rémunération t fixé a I’article 3.2 de I’Acte d’engagement multiplié par 2.
Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

Article 5 : REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE
5.1 — Etablissement du forfait provisoire de rémunération

La rémunération du marché est forfaitaire.
Le montant du marché, fixé dans I'acte d'engagement, est provisoire.

5.2 — Passage au forfait définitif de rémunération
La rémunération provisoire devient définitive lors de |'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et
de I'engagement du maitre d'ceuvre sur 'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la méthode
suivante :

Application de la formule suivante :

Montant définitif de la rémunération =

Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux X taux de rémunération
Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0
figurant a I'acte d'engagement.
Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.
Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la
réalisation de I'opération.
Le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre et le forfait définitif de
rémunération sont arrétés par avenant conformément aux dispositions des articles R2432.2 a R.2432-
7 du Code de la commande publique.

Article 6 : PRIX ET REGLEMENT

6.1 — Prix
Le prix est révisable.
La révision est appliquée a partir du 12eme mois échu (m12) qui suit le mois mO0 et interviendra
annuellement.
Elle est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient de révision C1 arrondi au
millieme supérieur et donné par la formule suivante : C1 = 0,15 + 0,85 Im/lo dans laquelle Im et lo
sont les valeurs prises par I'index ING publié par I'INSEE respectivement au mois m (mois de révision)
et au mois mO (mois d'origine).
Ce mois m est le mois au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est facturable.
Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage doit
procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation
économique connue.
Le maitre d'ouvrage procedera a la révision définitive des que les index seront publiés.
Par ailleurs, en cas de disparition de I'indice en cours d’exécution du présent marché, il sera procédé
a son remplacement par application de I'indice correspondant ultérieurement paru.
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6.2 — Acomptes
Le reglement des sommes dues au titre de ce marché fait I'objet d'acomptes périodiques, dans les

conditions suivantes :

Pour I'exécution de la prestation APS, APD et PRO :

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire I'objet d’un réglement qu’apres
achevement total de chaque élément, production des documents correspondants et réception par le
maitre d’ouvrage (ou réception tacite).

Pour I'exécution des prestations ACT :
- 60 % apres remise du dossier de consultation des entreprises ;
- 40 % aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre d’ouvrage de
(ou des) offre (s) des entreprises.

Pour I'exécution de la prestation VISA :

Les prestations incluses dans I'élément VISA sont réglées aprés production d'un document récapitulant
I'ensemble des études, plans d'exécution, plans de synthese visés par le maitre d'ceuvre, accompagnés
des justificatifs nécessaires.

Pour I'exécution des prestations de controle d'exécution DET et AOR :
a) Elément DET
- 85% en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement
au montant des travaux effectués depuis le début,
- 15% a la date de I'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage du projet de décompte final
et aprés traitement des réclamations éventuelles des entreprises.

b) Elément AOR et pendant la garantie de parfait achévement

- 20 % a l'issue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de réception par le
maitre d'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception,

- 40 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés,

- 20 % al'achevement des levées de réserves,

- 20 % a la fin du délai de garantie de parfait achevement des ouvrages prévu a |'article 44-1 du
C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le
maitre de I'ouvrage en application du 44-2 dudit C.C.A.G.

Les acomptes périodiques sont calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques
successifs.

Le maitre d'ceuvre envoie au maitre de l'ouvrage son projet de décompte périodique de facon
dématérialisée via la plateforme CHORUS.

Le décompte périodique est établi par le maitre de I'ouvrage. Il correspond au montant des sommes
dues du début du contrat a I'expiration de la période correspondante, déduction faite des pénalités
éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents d'étude.

Le montant de I'acompte périodique a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le maitre de
I'ouvrage, augmenté éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre.

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il
joint les piéces nécessaires a la justification du paiement. Le maitre d’ceuvre envoie au maitre
d’ouvrage sa demande de paiement par le biais de la plateforme Chorus Pro, suivant les modalités ci-
dessous :

Les factures, outre les mentions légales, comportent les indications suivantes :

- les noms, adresse du créancier ;

- le numéro de TVA intra-communautaire ou le numéro SIRET ;
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- son numéro de compte bancaire ou postal ;

- la date et le numéro de marché ;

- la désignation de I'organisme débiteur et le code d’identification du service en charge du paiement,
le cas échéant ;

- la dénomination précise des prestations réalisées ;

- le montant hors TVA de la prestation exécutée, établi conformément au Cadre de répartition du prix
- le taux et le montant de la TVA ;

- le montant total des prestations exécutées toutes taxes comprises, établi conformément au Cadre
de répartition du prix ;

- la répartition des montants en cas de groupement ou de sous-traitance ;

- la date et le numéro de la facture.

En matiére de facturation électronique, le dépét, la transmission et la réception de ces factures sont
effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en
dehors de ce portail, directement a I'adresse de la collectivité, la personne publique peut la rejeter
apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et 'avoir invité a s'y conformer (sauf en cas de non-
obligation par I'entreprise d’utilisation de cette plateforme : se référer au code de la commande
publique notamment son article R 2191-15 relatif au développement de la facturation électronique).
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture
sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme
d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

En outre, les demandes de paiement des co-traitants (validées par le mandataire) ou les demandes du
mandataire lui-méme au nom de ses co-traitants ; les demandes des sous-traitants admis au paiement
direct ; ainsi que les demandes des entreprises dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux,
se font également par le biais de la plateforme Chorus Pro dans les conditions définies ci-dessus.

Rémunération des éléments

Avant validation de I’APD, les acomptes relatifs aux éléments de mission APS, APD seront payés sur la
base du forfait provisoire de rémunération tel que défini a I’article 3.3 du présent CCAP.

Apres passation de I'avenant suite a la validation de I’APD, les acomptes relatifs aux éléments de
mission PRO, ACT, VISA, DET, AOR seront payés sur la base du montant définitif de rémunération de
la mission de maitrise d’ceuvre.

Il est a noter que les montants de rémunération de chaque mission (hors mission forfaitaire dont le
prix est ferme) seront réévalués en fonction de I'estimation définitive du colt prévisionnel des
travaux issu de I’APD, y compris ceux déja payés.

Les acomptes relatifs aux éléments de missions complémentaires obligatoires OPC et mise a jour des
relevés seront payés sur la base des prix forfaitaires, définitifs et fermes mentionnés dans I'annexe a
I'acte d’engagement.

Montant de I'acompte

Le reglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait I'objet d’acomptes périodiques dans la limite
de I’échéancier fixé a I'article 4.1.1, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques
successifs. La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum a trois mois
conformément a l'article R 2191-22 du Code de la commande publique. Chaque décompte est lui-

méme établi a partir de I'état périodique dans les conditions ci-apres définies :
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6.4 — Solde du marché
Apreés constatation de I'achevement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 9, le maitre
d'ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet
de décompte final.

Le décompte final est établi par le maitre de I'ouvrage. Il comprend le forfait de rémunération diminué
de la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le co(t qui résulte des contrats de travaux
passés par le maitre d'ouvrage, telle que définie a l'article 4.3 du présent C.C.P., ainsi que des autres
pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en application du présent
contrat.

Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend le décompte final, la récapitulation
du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage et, par différence, I'état du solde a verser
au titulaire. Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et I'état du solde.
Le décompte général devient définitif des I'acceptation par le maitre d'ceuvre.

Article 7 : DELAIS D’ETABLISSEMENT ET DE RECEPTION DES DOCUMENTS D’ETUDE

7.1 — Délais d’établissement
Le point de départ de chacun des délais mentionnés dans I’Acte d’engagement, est fixé comme suit :
APS : date de I'accusé réception par le maitre d’ceuvre de la notification du marché.
APD, PRO, DCE, VISA, DET : date de I'accusé de réception par le maitre d’ceuvre du prononcé
de la réception du document d’études le précédent dans l'ordre chronologique de
déroulement de I'opération.
DOE : date de réception des travaux.

Tout dépassement du délai de réalisation de chaque tache tel que mentionné dans le présent cahier
des charges pourra entrainer des pénalités établies selon les dispositions de I'article 14 du C.C.A.G. —
P.l.

7.2 — Délais de réception
En application de I'article 27 du C.C.A.G.-P.1., la décision par le maitre de l'ouvrage de réception,
d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit
intervenir avant |'expiration des délais ci-dessous :

- APS : 4 semaines
- APD : 4 semaines
- PRO : 3 semaines
- DCE : 2 semaines
- VISA : 1 semaine

délais qui courent a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre d’ouvrage du document
d'étude a réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme recgue, avec effet a compter de I'expiration du délai.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre d’ouvrage dispose pour donner son avis, apres
présentation par le maitre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.

Article 8 : PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

9/11



Conformément a l'article 6 du C.C.A.G.-MOE., le titulaire assure le role qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiere de protection de la main d’ceuvre, d’hygiéne, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier.

Article 9 : ACHEVEMENT DE LA MISSION

9.1 —Fin de mission

La mission du Maitre d’ceuvre s’acheve a la fin de la « garantie de parfait achevement » (prévue a
I'article 44.1, 2™ alinéa du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux) ou aprés prolongation de ce
délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.
Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.
L'achévement de la mission fera I'objet d’'une décision établie sur demande du maitre d’ceuvre, par le
maitre d’ouvrage, dans les conditions de I'article 27 du C.C.A.G.-P.l. et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.

9.2 — Arrét de I'exécution de la prestation
Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’arréter, sans indemnité, I'exécution des prestations au
terme de chacun des éléments de la mission tels qu’ils sont définis a I'article 1.6 du présent C.C.P. et
sur I'annexe financiéere.

Article 10 : RESILIATION

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 34 inclus du C.C.A.G.-P.l. avec les précisions
suivantes :

10.1 — Résiliation du fait du maitre de I’ouvrage
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maftre d'ceuvre, a titre d'indemnisation,
le pourcentage prévu a l'article 31 du C.C.A.G.-MOE. est fixé a 4 %.

10.2 — Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers
Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 29 et 30 du C.C.A.G.-MOE, la
fraction des prestations déja accomplies par le maitre d'ceuvre et acceptées par le maitre de I'ouvrage
est rémunérée avec un abattement de 10 %.
Toutefois dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile du titulaire (art 28 du C.C.A.G.-
MOE), les prestations sont réglées sans abattement.
Par dérogation a l'article 29.1 du C.C.A.G.-MOE, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le maitre
d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux
traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article 4.1 du présent C.C.P. ou bien dans le cas
d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du co(t prévisionnel.
Les articles du C.C.A.G.-MOE, traitant de la résiliation aux torts du titulaire (art. 32) et les autres cas de
résiliation (art. 30) s'appliquent des lors qu'un seul des co-traitants du groupement se trouve dans une
des situations prévues a ces articles.

Article 11 : ASSURANCE

11.1 -: Le maitre d’ceuvre titulaire (et chacun des membres du groupement titulaire du contrat) devra
justifier qu'il posséde une police d'assurance, en cours de validité, garantissant les responsabilités qu'il
encourt en vertu notamment des articles 1382 et suivants, ainsi que 1792 a 1792.2 et 2270 du Code
Civil.

11.2 - : Le maitre d'ouvrage pourra a tout moment, demander au maitre d’ceuvre et a chacun des
membres du groupement titulaire, la justification de la validité de sa couverture d'assurance et
subordonner le paiement des acomptes a la production de cette justification.
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Article 12 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les clauses du CCAG. MOE s’appliquent.

Article 13 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Articles du C.C.A.G.-MOE auxquels il est Articles du C.C.P. par lesquels sont introduites ces
dérogé : dérogations :

Article 4 Article 2

Article 20-2 Article 7.2

Article 31 Article 10.1

Article 29.1 Article 10.2
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